บัญชีประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านสมศรีหมู่ที่ 11 (เส้นกลางบ้านไปหนองหลวง)

ปริมาณงาน กม.0+000 ถึง กม. 0+148 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 148 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพ

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 11 บ้านสมศรี ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่าขุดตอ						
	1.1ขนาดเบา	296.00	$ม^2$	1.73	512.08	512.08	
	1.2ขนาดกลาง	-	$ม^2$	10.94	-	-	
	1.3ขนาดหนัก	-	$ม^2$	5.51	-	-	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ	592.00	$ม^3$	10.94	6,476.48	6,476.48	
3	งานดินถมคันทาง	-	$ม^3$	322.42	-	-	
4	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง	-	$ม^3$	30.95	-	-	
5	งานดินถมจากวัสดุดินตัด	-	$ม^3$	69.26	-	-	
6	งานทรายพื้นทางใต้คอนกรีต	29.60	$ม^3$	724.06	21,432.17	21,432.17	
7	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	29.60	$ม^3$	189.76	5,616.89	5,616.89	
8	งานผิวทาง	592.00	$ม^2$	335.26	198,473.03	198,473.03	
9	- CONTRACTION JOINT	66.60	ม.	106.36	7,083.57	7,083.57	
10	- EXPANSIONTION JOINT	7.40	ม.	233.36	1,726.86	1,726.86	
11	- LONGITUDINAL JOINT	-	ม.	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน					**241,321.08**	