สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5

โครงการ วางท่อระบายน้ำ โดยวางท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 238 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 1.00 เมตร หรือความยาวท่อพร้อมบ่อพัก รวม 250 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ประมาณการวันที่ .....18 กรกฎาคม 2560.....

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	123,620.00	1.3074	161,620.78	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าป้ายโครงการ	2,000.00		2,000.00	
6	ปริมาณดินถม				
7	**เงื่อนไขการใช้ตาราง Rfactor F**				
8	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
9	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
10	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
11	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			163,620.78	
	คิดราคาเพียง			161,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

หมายเหตุ - ประมาณการจากราคาพานิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือนมิถุนายน 2560

- ค่าแรงงาน / ดำเนินงาน กรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

.....

นายธีระยุทธ สุรา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางนันท์นภัส แดงบุดดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวศุภวรัญชน์ หมั่นเพียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณการราคาค่าก่อสร้าง **ปร.4**

โครงการ วางท่อระบายน้ำ โดยวางท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 238 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 1.00 เมตร หรือความยาวท่อพร้อมบ่อพัก รวม 250 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ประมาณการวันที่ .....18 กรกฎาคม 2560.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	รวม บาท	ราคา/หน่วย บาท	รวมค่าแรง บาท		
1	ดินขุด	160.00	ลบม.	-	-	50.00	8,000.00	8,000.00	
2	ท่อ คอนกรีตขนาดØ0.60	238	ท่อน	340.00	80,920.00	50.00	11,900.00	92,820.00	
3	บ่อพักสำเร็จขนาดไม่น้อยก 1.00 x 1.00 เมตร	16	บ่อ	800.00	12,800.00	0	0	12,800.00	
4	คอนกรีตหยาบ	6.25	ลบ.ม	1,500.00	9,375.00	100.00	625.00	10,000.00	
	รวม							123,620.00	

หมายเหตุ - ประมาณการจากราคาพานิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือนมิถุนายน 2560

- ค่าแรงงาน / ดำเนินงาน กรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

.....

นายธีระยุทธ สุรา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางนันท์นภัส แดงบุดดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวศุภวรัญชน์ หมั่นเพียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง