

องค์การบริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงเทพ จำกัด ขอเสนอขอรับพิจารณาอนุมัติ

โครงการปรับปรุงถนนลาดพร้าวตัดถนนพหลโยธิน ช่วงถนนพหลโยธินตัดถนนลาดพร้าว

โครงการปรับปรุงถนนลาดพร้าวตัดถนนพหลโยธิน ช่วงถนนพหลโยธินตัดถนนลาดพร้าว

พร้อมลงนามในสัญญาจ้าง

ของโครงการ บริหารโครงการปรับปรุงถนนลาดพร้าวตัดถนนพหลโยธิน

ตามที่ขอรับพิจารณาอนุมัติ 3 ส่วนของถนนพหลโยธินตัดถนนลาดพร้าว

หน่วยงานออกแบบและจัดการ ก่อสร้างของบริษัทรักษาความปลอดภัยกรุงเทพ

ประมาณราคาแบบ ป.ร.4

จำนวน

1

แผน

ตามแบบที่

ประมาณราคาแบบ ป.ร.4

8 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	รวม
1	ประเภทงานต่าง	440,486.69	1.3624	600,119.07	
2	เงินค่าจ้างหน้างาน.....0.....%			-	
3	เงินประกันคุณภาพ.....0.....%			-	
4	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%			-	
5	ค่าภาษี.....7.....%			-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			600,119.07	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			600,000.00	
	มูลค่าสุทธิ				

ผู้จัดทำ - นายประจักษ์ - นายประจักษ์

ประมาณการ

(นายประจักษ์)

นางสาวประจักษ์

ตรวจ

(นายประจักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสีชัง

อนุมัติ

(นายประจักษ์)

นายประจักษ์

ผู้เสนอ

(นายประจักษ์)

นายประจักษ์

19 ม.ค. 61
19/1/61

15 ม.ค. 51
9/2/61

05555
05555