

สรุปผลการประมาณราคากลาง



ประเภทงาน ทาง (โครงการ ปรับปรุงขุดขยายถนนดิน)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋น ตำบลแม่ต๋น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มบ้านชะเปือยเดอทะ หมู่ 2 ตำบลแม่ต๋น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋น

แบบเลขที่

จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2560

แบบ ปร.5

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมราคาจ้างเหมา	98,306.01			เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	FACTOR F ทาง			98,306.01	เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			98,306.01	
ขอตั้งงบประมาณเบิกจ่ายเพียง 98,300 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดพื้นที่	ตารางเมตร	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.		

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรฤศ วันชนานันต์)

ปลัด อบต. แม่ต๋น

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิตรพิบูล เสาวกุล)

รองปลัด อบต. แม่ต๋น

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประทีป ทองสำฤทธิ์)

ผอ.กองช่าง

แบบประมาณราคากลาง



ประเภทงาน ทาง (โครงการ ปรับปรุงขุดขยายถนนดิน)

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 1/1

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ืน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มบ้านชะเปือยเดอทะ หมู่ 2 ต.แม่ต๋ืน อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ปริมาณงาน ถนนดินเดิมมีความ กว้างเฉลี่ย 1 ม. ขุดขยายเพิ่มเฉลี่ย 1.50 ม. รวมความกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ความยาวโดยรวม 982 ม. สูงเฉลี่ย 1.31 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 992.99 ลบ.ม

ประมาณการโดย นายประทีป ทองสำฤทธิ์

วันที่ 9 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	ขุดขยายถนนดินเพิ่มเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวโดยรวม 982 ม. สูงเฉลี่ย 1.31 ม.	992.99	ลบ.ม			99.00	98,306.01	98,306.01	
	รวมค่าแรง 1				0.00		98,306.01	98,306.01	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายประทีป ทองสำฤทธิ์) ผอ.กองช่าง