

การปฏิบัติ ของ สจจ.ตาก  
 ผ.บ.ท.  ก.บ.ท.  
 ก.บ.ส.  ก.บ.ม.  
 ก.บ.จ.  
ลงชื่อ.....ผู้สั่งการ  
วันที่ 6 S.A. 2559



สจจ.ตาก  
เลขที่รับ 13903  
วันที่ 6 S.A. 2559  
เวลา.....น.

ศาลากลางจังหวัดตาก  
24933  
26 S.A. 2559

ที่ ตก ๗๔๖๐๔/๑๑๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร  
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ๖๓๑๗๐

ก.กร.  
๓๖๒  
เลขที่ ๒๖๗ S.A. 2559

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งสำเนายกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน  
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ หมู่ ๔ บ้านแม่กลองใหญ่ (ในส่วนของที่เหลือให้แล้วเสร็จ)  
(ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ได้ดำเนินการยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ หมู่ ๔ บ้านแม่กลองใหญ่ (ในส่วนของที่เหลือให้แล้วเสร็จ) (ครั้งที่ ๒) ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รายละเอียดประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา ชาญชาติวีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

โทร.๐๖๑-๒๖๙๒๕๖๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร  
เรื่อง ยกเลิกประกาศการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่  
(ในส่วนของที่เหลือให้แล้วเสร็จ) (ครั้งที่๒)

\*\*\*\*\*

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เรื่อง การสอบราคาจ้าง  
ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
บ้านแม่กลองใหญ่ (ในส่วนของที่เหลือให้แล้วเสร็จ) (ครั้งที่ ๒) นั้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้ประกอบการมาซื้อของรูปแบบรายการโครงการดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายบุญมา ขวัญชาติวิริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร